

| خلاصه وضعیت در یک نگاه استعلام های نهضت مسکن ملی سال ۱۴۰۳ |                                                                                                                                                     |               |             |                                 |                 |                                 |                |      |               |                     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|------|---------------|---------------------|---------|
| ردیف                                                      | شرح                                                                                                                                                 | شماره استعلام | تعداد دفعات | شرکتهای شرکت کننده              | پیشنهادهای قیمت | نظر اول استعلام                 | مبلغ پایه      | ضریب | شماره قرارداد | تاریخ ابلاغ قرارداد | ملاحظات |
| ۲                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن (۱۳۸ واحدی) مدیریت برق ترکمن                                                                                     | ۱۴۰۳/۱-۱۰۳    | تجدید       | احیا گران صنعت برق گلستان       | ۱۹,۱۵۵,۱۹۲,۸۶۴  | احیا گران صنعت برق گلستان       | ۱۲,۹۵۱,۴۴۸,۸۶۰ | ۴۸٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۴۲  | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | قابوس نیروی الهادی              | ۲۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۵۷٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | فجر تمدن                        | ۲۰,۵۶۶,۹۰۰,۷۹۰  |                                 |                | ۵۸٪  |               |                     |         |
| ۴                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن خروش آبی قلا                                                                                                     | ۱۴۰۳/۱-۱۰۵    | تجدید       | انتقال انرژی هیرکانیان          | ۱۸,۶۶۹,۶۸۰,۰۵۵  | انتقال انرژی هیرکانیان          | ۱۲,۹۶۵,۰۵۵,۵۹۴ | ۴۴٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۴۳  | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | فجر تمدن                        | ۱۹,۲۷۹,۰۳۷,۶۶۸  |                                 |                | ۴۹٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | قابوس نیروی الهادی              | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۵۳٪  |               |                     |         |
| ۵                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن سنچول محله آزادشهر (فاز دوم)                                                                                     | ۱۴۰۳/۱-۱۰۶    | اول         | احیا گران ارمان صنعت برق گلستان | ۱۴,۰۰۷,۴۱۳,۵۳۵  | احیا گران ارمان صنعت برق گلستان | ۹,۳۵۰,۷۴۳,۳۴۸  | ۵۰٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۳۸  | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | انتقال انرژی هیرکانیان          | ۱۷,۰۱۸,۳۵۲,۸۹۳  |                                 |                | ۸۲٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | مهندسی برق قابوس نیروی الهادی   | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۱۰۳٪ |               |                     |         |
| ۶                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن ۱۳۸ واحدی نوده علی آبادکتول                                                                                      | ۱۴۰۳/۱-۱۰۷    | اول         | احیا گران ارمان صنعت برق گلستان | ۱۲,۱۷۲,۹۷۵,۰۲۸  | احیا گران ارمان صنعت برق گلستان | ۷,۷۱۴,۱۷۹,۳۵۹  | ۵۸٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۳۹  | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | انتقال انرژی هیرکانیان          | ۱۳,۷۳۱,۲۳۹,۲۵۹  |                                 |                | ۷۸٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | مهندسی برق قابوس نیروی الهادی   | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۱۱۹٪ |               |                     |         |
| ۸                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن زمندگان گرگان -۹۶ واحدی واقع در سایت سمدآباد گرگان (۹ شرکت کننده)                                                | ۱۴۰۳/۱-۱۱۰    | دوم         | همراهان صنعت برق شمال           | ۱۰,۲۲۵,۰۴۹,۳۸۷  | همراهان صنعت برق شمال           | ۶,۸۳۹,۴۹۷,۹۱۸  | ۴۹٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۴۴  | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | پرتو رعد شمال                   | ۱۰,۳۲۷,۶۴۱,۸۵۶  |                                 |                | ۵۱٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | روشنا گستران طبرستان            | ۱۰,۸۴۰,۶۰۴,۲۰۰  |                                 |                | ۵۸٪  |               |                     |         |
| ۹                                                         | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن ۱۲۶۰ واحدی آسایش گرگان (فاز اول) (۱۱ شرکت کننده)                                                                 | ۱۴۰۳/۱-۱۱۱    | دوم         | پرتو رعد شمال                   | ۷,۴۰۶,۰۷۸,۶۱۳   | پرتو رعد شمال                   | ۴,۹۵۳,۸۹۸,۷۳۸  | ۴۹٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۴۵  | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | همراهان صنعت برق شمال           | ۷,۴۳۰,۸۴۸,۱۰۷   |                                 |                | ۵۰٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | اختر تابان گلستان               | ۷,۴۳۰,۸۴۸,۱۰۷   |                                 |                | ۵۰٪  |               |                     |         |
|                                                           | اجرای پروژه کلیدردست نهضت ملی مسکن ۵۶ واحدی کالاله (۴ شرکت) شرکت احیا گران ارمان صنعت برق گلستان مبلغ پیشنهاد را به اشتباه در سامانه ثبت گردیده است | ۱۴۰۳/۱-۱۱۲    | دوم         | احیا گران ارمان صنعت برق        | ۱۹,۰۶۷,۲۰۲,۰۶۷  | احیا گران ارمان صنعت برق        | ۱۲,۵۱۹,۵۰۲,۳۴۲ | ۵۲٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۴۶  | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | مهندسی برق قابوس نیروی الهادی   | ۲۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۶۳٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | توسعه برق امین قابوس            | ۲۰,۹۰۷,۵۶۸,۹۱۱  |                                 |                | ۶۷٪  |               |                     |         |
| ۱۰                                                        | اجرای پروژه کلیدردست تامین برق فاز یک نهضت ملی مسکن پروژه ۵۶ واحدی فائوس واقع در شهرستان بندرگز                                                     | ۱۴۰۳/۱-۱۲۷    | اول         | روشنا گستران طبرستان            | ۱۱,۱۷۷,۴۸۰,۰۰۳  | روشنا گستران طبرستان            | ۷,۸۴۳,۸۴۵,۶۱۶  | ۴۳٪  | ۱۴۰۳-۲/۴-۱۵۰  | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳          |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | احیا گران ارمان صنعت برق گلستان | ۱۱,۵۱۴,۷۶۵,۳۶۴  |                                 |                | ۴۷٪  |               |                     |         |
|                                                           |                                                                                                                                                     |               |             | مهندسی برق قابوس نیروی الهادی   | ۱۱,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰  |                                 |                | ۵۲٪  |               |                     |         |
|                                                           | جمع کل مبلغ قرارداد                                                                                                                                 |               |             |                                 | ۱۱۱,۸۸۱,۰۷۱,۵۵۲ |                                 | ۷۵,۱۳۸,۱۷۱,۷۷۵ |      |               |                     |         |